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Caderno de Encargos
Capitulo 1
Disposic¢oes iniciais
Clausula 1.2
Objecto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no
&mbito do concurso para a realizagdo da empreitada de "Constru¢io de um muro de suporte na
rua do Curral em Cortico”.

Cléausula 2.7

Disposi¢des por que se rege a empreitada
1 - A execugdo do Contrato obedece:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Codigo dos Contratos Publicos, doravante
"CEP):
¢) Ao Decreto-Lei n.® 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislagdo complementar;
d) A restante legislagdo e regulamentago aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgio, a
revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, prevencio e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
€) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99° do Cddigo dos Contratos Piblicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101° desse mesmo Codigo [alinea ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito
nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP];
b) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo drgio
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP;
¢) Os esclarecimentos e as rectificagdes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos;

e) O projecto de execugdo;
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f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

Cléausula 3.*

Interpretacio dos documentos que regem a empreitada
1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do
n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projecto de execugéo, prevalece o
primeiro quanto a defini¢do das condi¢des juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a defini¢do da propria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projecto de execugio:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposi¢do relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50° e 61° do CCP;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projecto
de execugdo.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula
anterior € o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101° desse mesmo Codigo [alinea ndo aplicavel se
0 contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do

CCPJ;

Clausula 4.*
Esclarecimento de duvidas
1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada, devem ser submetidas ao director de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execucéo

dos trabalhos a que respeitam.
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2 - No caso de as diividas ocorrerem somente apds o inicio da execugéo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizagio da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela
execugdo.
3 - O incumprimento do disposto no niimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢do e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

Clausula 5.7
Projecto
1 - O projecto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.
2 - Até a data da recepgdo provisdria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colec¢ido
actualizada de todos os desenhos que compdem o projecto de execu¢do (telas finais — caso se
verifique alguma alteracdo durante a fase de execu¢do da empreitada), elaborados em
transparentes sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de

outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

Capitulo 11
Obrigagoes do empreiteiro
Secgdo I
Preparacio e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.%
Preparacio e planeamento da execug¢io da obra

1 - O empreiteiro € responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordena¢do de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontrata¢do, bem como pela preparagdo, planeamento e
execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
saude ou na ficha de procedimentos de seguranga, e no plano de prevengdo e gestdo de residuos de
construcdo e demoligdo (se aplicavel);

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagio dos trabalhos
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necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e satide no trabalho em vigor, bem
como pela aplica¢do do documento indicado na alinea 1) do n.° 4 da presente cldusula.
2 - A disponibiliza¢do e o fornecimento de todos 0s meios necessérios para a realizacdo da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.
3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessérios a4 execu¢do da obra,
designadamente;
a) Trabalhos de montagem, construgdo, manuten¢do, desmontagem e demolicio do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguran¢a de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e
saude no trabalho e de policia das vias publicas;
¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a
estagnac¢do de dguas que os mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparagdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:
a) A apresenta¢do pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
¢) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros € omissdes do projecto
que sejam detectados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378° do CCP;
d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e defini¢do pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adoptar na realizacdo dos
trabalhos;
f) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranga e
saude ou da ficha de procedimentos de seguranga, devendo analisar, desenvolver e complementar
as medidas ai previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as

tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
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Clausula 7.7
Modifica¢do do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.
2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito & reposigdo do equilibrio
financeiro do Contrato em fung¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacio,
mediante reclamagdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma,
que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354° do CCP.
3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
a0 dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execu¢do da obra ou dos
respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as medidas de correcgdo que
sejam necessarias a recuperagdo do atraso verificado.
5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.” 3 e 4 da presente cldusula no prazo de
dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.
6 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo
para a obra ou prorrogagao dos prazos de execugdo.
7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado/ deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos.

Seccao 11
Prazos de execuc¢io
Clausula 8.2
Prazo de execucio da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusio da consignagdo total ou da primeira

consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
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aprovagdo do plano de seguranga e saude ou da ficha de procedimentos de seguranca, caso esta
ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em
vigor;
¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
recepgdo provisoria no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da sua consignago.
2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdo ao plano
de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas
as medidas de reforgo de meios de acgdo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagio dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execugdo.
3 - Pela conclusdo da execugdo da obra antes do prazo fixado na alinea ¢) do n.° 1 o dono da obra
procede ao pagamento dos seguintes prémios ao empreiteiro: Em nenhum caso serdo atribuidos

prémios ao empreiteiro.

Clausula 9.2
Cumprimento do plano de trabalhos

I - O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes
do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niimero anterior, nio
coincidirem com os desvios reais, o director de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 7.%.

Clausula 10.#
Multas por violacio dos prazos contratuais
1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1 %o do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao
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empreiteiro, ¢ aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da san¢do contratual ai prevista
reduzido a metade.
3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execu¢do da obra quando recupere o atraso na execugio dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato.

Clausula 11.?
Actos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar por escrito, o director de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar prejuizos
ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao director de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Seccao III
Condigoes de execuc¢io da empreitada
Cléusula 12.2
Condigoes gerais de execucio dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projecto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas
contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da
clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substitui¢dio dos métodos e técnicas de
constru¢do ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projecto por outros

que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais especificadas

&
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para a obra.

Cl4usula 13.7

Erros ou omissdes do projecto e de outros documentos
1 - O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes
dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem como das ordens,
avisos e notificagoes recebidas.
2 - O empreiteiro tem a obriga¢do de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os
elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspecto, quando o empreiteiro
tenha a obrigagdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projecto de execugio.
3 - SO pode ser ordenada a execugdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando o
somatorio do prego atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos de suprimento de
erros € omissoes e de anteriores trabalhos a mais ndo exceder 50% do prego contratual.
4 - O dono da obra ¢ responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes resultantes
dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.
5 - O empreiteiro € responsavel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de erros ou
omissdes cuja detecgdo era exigivel na fase de formag@o do contrato nos termos previstos nos n.
1 e 2 do artigo 61° do CCP, excepto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase
de formagdo do contrato mas que ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
6 - O empreiteiro € ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que ndo
sendo exigivel a sua detecgdo na fase de formagao dos contratos, também ndo tenham sido por ele

identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecgdo.

Clausula 14.?
Alteragdes ao projecto propostas pelo empreiteiro
1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projecto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciagio.
2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solug@o seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos e
custos e se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade

da mesma.
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3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projecto propostas

pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 15.*

Mengdes obrigatorias no local dos trabalhos
1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identifica¢do da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com men¢ao do respectivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a
que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81° do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de
registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.
2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam
sido introduzidas.
3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos colectivos de
trabalho aplicéaveis.
4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Cléusula 16.
Ensaios
1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagio
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com o0s
mesmos ensaios € com a reparagio daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo no caso

contrario, de conta do dono da obra.
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Cléausula 17.2
Medigoes
1 - As medi¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projecto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra

com a colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medigdes sdo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam (nos termos do artigo 388° do CCP).

3 - Os métodos e os critérios a adoptar para a realizagdo das medi¢des respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

Clausula 18.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da
obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utiliza¢@o na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos
de construc@o a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infrac¢do na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a

que titulo for.

Clausula 19.2
Execuciio simultanea de outros trabalhos no local da obra
1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nio incluidos
no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o director de
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fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execug@o da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° I, deve apresentar
a sua reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as
providéncias adequadas a diminui¢do ou elimina¢do dos prejuizos resultantes da realizacgdo
daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificagdo de atrasos na execug¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no n.° 1 o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282° e 354° do CCP, a efectuar nos seguintes
termos:
a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagdo da obra, €;
b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato que

demonstre ter sofrido.

Clausula 20.2
Outros encargos do empreiteiro
I - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até i recep¢io
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da actuacdo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento
ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de constru¢do e equipamentos.
2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracao dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constitui¢do das caugdes exigidas no programa do procedimento,

quando exigiveis e as despesas inerentes a celebrac¢do do Contrato.

Secgdo IV
Pessoal
Cléusula 21.?
Obrigacoes gerais
1 - S8 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal

empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

a4
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2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensido do pessoal.
4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo plano.

Clausula 22.*
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacio da entidade competente, se necesséaria, nos termos da legislacdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respectivo programa ao

director de fiscalizagdo da obra.

Clausula 23.2

Seguranca, higiene e satide no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito a0 cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca higiene e saiide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
2 - O empreiteiro ¢ ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o director de fiscalizagéo da obra pode tomar, & custa dele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizacdo da obra
0 exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 292,

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizagdo da obra, pela

&
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observancia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

Capitulo 111
Obrigacdes do dono da obra
Cléausula 24.?
Preco e condicdes de pagamento
1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total de - - - - €, [a preencher com
o valor que constar da proposta, o qual nio pode exceder € 5.400,00 (cinco mil e
quatrocentos euros)|, acrescida de IVA a taxa legal em vigor.
2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 172
3 - Os pagamentos sdo efectuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias (n.° 2 do artigo 299°, do
CCP) apos a apresentagdo da respectiva factura.
4 - Os autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respectivas instrugdes
fornecidos pelo director de fiscalizagdo da obra.
5 - Cada auto de medig@o deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo director de fiscalizacdo da
obra condicionada a realizacéo.
6 - No caso de falta de aprovagdo de alguma factura em virtude de divergéncias entre o director de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respectiva
factura ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com os valores aceites pelo director de
fiscaliza¢@o da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes ¢ feito
nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada

caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373° do CCP.

Cléausula 25.°
Adiantamentos ao empreiteiro
1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um

adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja
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utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.
2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292° e 293° do CCP, o adiantamento referido no niimero
anterior so6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugdo do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéria ou
seguro-caugao.
3 - Todas as despesas decorrentes da presta¢do da caugdo prevista no numero anterior correm por
conta do empreiteiro.
4 - A caugiio para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efectuado

pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295° do CCP.

Clausula 26.°
Descontos nos pagamentos

1 - Para refor¢o da caugdo prestada, assim tenha sido exigida, com vista a garantir o exacto e
pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber
em cada um dos pagamentos parciais previstos ¢ deduzido o montante correspondente a 5 % desse
pagamento (n.° 1 do artigo 353°, do CCP).
2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia
bancéria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no convite para a caucdo referida no
nimero anterior.

Clausula 27.?

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora.

Clausula 28.*
Revisao de precos
1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mio-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, € efectuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de férmula.

2 - A revisdo de pregos obedece a seguinte formula; Formula tipo FO9 — Arranjos exteriores,
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constante no Despacho n.° 1.592/2004, de 08 de Janeiro, do Secretario de Estado das Obras
Publicas, publicada no Diario da Republica, 2a Série, nimero 19, de 23 de Janeiro de 2004.
3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada s@o incluidos nas situag¢des de trabalhos.

Secgdo V
Seguros
Clausula 29.?
Contratos de seguro
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apodlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de
acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.
2 - O empreiteiro € os seus subcontratados obrigam-se a subscrever € a manter em vigor, durante o
periodo de execugdo do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislag@o aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respectivo recibo de pagamento de prémio
na data da consignacao.
3 - O empreiteiro ¢ responsavel pela satisfacdo das obriga¢Ges previstas na presente secgdo,
devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.
4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apolices de seguro referidas no n.° 1, validas até ao final a data da recepgdo proviséria da obra ou,
no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afectas a obra ou ao estaleiro,
at¢ a desmontagem integral do estaleiro.
5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente sec¢do ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas copias e recibos.
6 -Todas as apolices de seguro e respectivas franquias previstas na presente sec¢do e restante
legislagdo aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.
7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as

obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e

4
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perante a lei.
8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 30.?

Outros sinistros
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdvel
cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria por si afectos a obra que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros
e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automovel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que
os veiculos afectos a obras pélos subempreiteiros se encontra segurado.
2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios auxiliares
que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imodveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os
riscos de danos proprios.
3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no total,
um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatorio para os riscos de
circulacdo (ramo automovel).
4 - No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respectivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representagio das partes e controlo da execu¢io do contrato
Clausula 31.°
Representacio do empreiteiro
1 - Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro ¢ representado por um director de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no

Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagio.
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2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representagdo a um técnico com a seguinte qualificagdo minima; Engenheiro Técnico Civil.
3 - ApoOs a assinatura do Contrato e antes da consignagio, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do director de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou
ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma declaragio
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela
direc¢do técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e
assiduidade.
4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspectos técnicos da execucgio
da empreitada sdo dirigidos directamente ao director de obra.
5 - O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.
6 - O dono da obra podera impor a substituigdo do director de obra, devendo a ordem respectiva
ser fundamentada por escrito.
7 - Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios para
responder, perante o director de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e saiide no trabalho e, em particular, pela correcta aplicagio do

documento referido na alinea f) do n.° 4 da clausula 6.2,

Cléausula 32.*

Representagdo do dono da obra
1 - Durante a execug¢do o dono da obra € representado por um director de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou
no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagio.
2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira
consignagdo parcial.
3 - O director de fiscaliza¢do da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes

que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse dmbito, exceptuando as matérias de modificacdo,
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resolug@o ou revogacado do Contrato.

Cléusula 33.?
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo director de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagédo sistematica e
de ficil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos
trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.° 3 do artigo
304° e no n.° 3 do artigo 305° do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais

com jurisdi¢do sobre os trabalhos.

Capitulo V
Recepcio e liquidaciio da obra
Clausula 34.”
Recepc¢io provisoria

1 - A recep¢do provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efectuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execugdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recepgdo provisoria, esta é
efectuada relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objecto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recepgdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394° a 396° do CCP.

Cléusula 35.
Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos;
a) Dez anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) Cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou

instalagOes técnicas;
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¢) Dois anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela
autonomizaveis.
2 - Caso tenham ocorrido recepcdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do nimero anterior ¢ igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra.
3 - Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substituigdes e os trabalhos de conservagdo que derivem

do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para

os fins a que se destina.

Cléusula 36.

Recepcio definitiva
1 - No final dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de recepgdo definitiva.
2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condig¢des de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.
3 - A recep¢do definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de exploragdo,
operagdo ou utilizagdo, da obra e respectivos equipamentos, de forma que cumpram todas as
exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias, deterioragdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcgio dos
problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagio

de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 37.?
Restituicio dos depdsitos e quantias retidas e liberacio da caucio
1 - Feita a recepgdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas

como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
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2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detectados até ao momento da libertagdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importincia e ndo justificativos da ndo
liberagdo, o dono da obra promove a libertagdo da caugdo destinada a garantir o exacto e pontual
cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:
a) 25 % do valor da caugdo, no prazo de 30 dias ap6s o termo do segundo ano do prazo a que
estdo sujeitas as obriga¢des de correcgdo de defeitos, designadamente as de garantia;
b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do prazo a que estdo
sujeitas as obrigacoes de correcgdo de defeitos, na propor¢ao do tempo decorrido, sem prejuizo da
libertagdo integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar antes de
decorrido novo ano.
3 - No caso de haver lugar a recepgdes definitivas parciais, a libertagdo da caugdo prevista no

numero anterior ¢ promovida na propor¢do do valor respeitante a recepgao parcial.

Capitulo VI
Disposigoes finais
Cléausula 38.%
Deveres de informacao

| - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstincias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afectar os respectivos interesses na execugio do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.
2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impe¢am o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.
3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que previsivelmente sera afectada a execucdo do Contrato.

Clausula 39.?
Subcontrataciio e cessio da posi¢io contratual
I - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que
se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.” 3 e 6 do artigo 318° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se & subcontratacdo na fase de execucgdo quando ndo estejam

i
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verificados os limites constantes do artigo 383° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do
Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizag¢do da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessdo da posi¢do contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo

em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317° do CCP.

Clausula 40.?

Resolucio do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos;
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugdes transmitidas no
exercicio do poder de direcgdo sobre matéria relativa a execugio das prestagdes contratuais;
¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
d) Cess@o da posi¢do contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservincia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manuten¢o das
obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecunidria exceder o limite

previsto no n.°2 do artigo 329° do CCP,
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f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovagdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre
seguranga, higiene e satide no trabalho;
) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignagdo desde que ndo apresente justificag@o de tal falta aceite pelo dono da obra;
1) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;
m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execuc¢do dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notifica¢do da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagéo apresentada por aquele e reitera
a ordem para a sua execucgao;
n) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366° do CCP, desde que da suspensido advenham graves prejuizos para
o interesse publico;
0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404° do
CCP;
p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos
do disposto no artigo 397° do CCP;
q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd
o montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder
executar as garantias prestadas.
3 - No caso previsto na alinea q) do n.° I, o empreiteiro tem direito a indemnizagao correspondente
aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio
que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.
4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.
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Clausula 41.
Resoluciio do contrato pelo empreiteiro

I - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses
ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacio da relagio contratual do dono da obra,
quando tornem contréria a boa fé a exigéncia pela parte ptiblica da manutengdo do contrato;
€) Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
f) Se ndo for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragio do
contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagio ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros € omissdes € os trabalhos
a menos, relativos ao Contrato e resultantes de actos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro,
ocorrer uma redugdo superior a 20% do preco contratual;
1) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

I) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de caso

de forga maior;

IT) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel

ao dono da obra;
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354° do CCP, os danos do empreiteiro excederem
20% do preco contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manuteng@o do contrato ponha manifestamente
em causa a viabilidade economico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,

devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em
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presenga,

3 - O direito de resolugdo € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante

declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apos a recepgdo dessa declaragdo, salvo se

0 dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que

houver lugar.

Clausula 42.2
Foro competente
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo de Castelo Branco, com expressa rentincia a qualquer outro.

Cléausula 43.?

Arbitragem
1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretagdo, execugdo, incumprimento,
invalidade, resolug@o ou redug@o do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo,
nesse caso, ser observadas as seguintes regras:
a) Sem prejuizo do disposto nas alineas a) a d), a arbitragem respeita as regras processuais
propostas pelos arbitros;
b) O Tribunal Arbitral é composto por trés arbitros;
c) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que
preside, € cooptado pelos dois designados;
d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados pelas
partes ndo acordarem na escolha do arbitro - presidente, deve esse ser designado pelo Presidente
do Tribunal Central Administrativo territorialmente competente.

2 - O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe recurso.

Cléusula 44*
Comunicacdes e notificacoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos

Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada urna, identificados no Contrato.
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2 - Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a
outra parte.
Clausula 45*
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Fornos de Algodres, 30 de maio de 2017

O Presidente da Camara,
a[—a‘*ﬂ &’uw/ ﬁ"CL@»«urc_
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ANEXO A
MODELO DE PROPOSTA

(firma, nimero de identificag@o fiscal e sede), titular do alvard de obras publicas,... (indicar o
numero), contendo as autorizagOes... (indicar natureza e classe), depois de ter tomado
conhecimento do objecto da empreitada de “Constru¢io de um muro de suporte na rua do
Curral em Corticé”, a que se refere o convite datado de..., obriga-se a executar todos os
trabalhos que constituem essa empreitada, em conformidade com o caderno de encargos, pelo
preco... (por extenso e por algarismos), que ndo inclui o imposto sobre o valor acrescentado.

A quantia supramencionada acrescera o imposto sobre o valor acrescentado 2 taxa legal em vi gor.
Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeita a execugdo do seu

contrato, ao que se achar prescrito na legislagdo portuguesa em vigor.

Data...

Assinatura...
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ANEXO B

MODELO DE DECLARACAO

|a que se refere a alinea a) do n.’ 1 do artigo 57.°]

1 — ... (nome, numero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de representante
legal de (1) ... (firma, nimero de identificacdo fiscal e sede), tendo tomado inteiro e perfeito
conhecimento do caderno de encargos relativo a execugdo do contrato a celebrar na sequéncia do
procedimento da empreitada “Constru¢io de um muro de suporte na rua do Curral em
Cortig6”, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a executar o
referido contrato em conformidade com o conteido do mencionado caderno de encargos,
relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas clausulas.

2 — Declara também que executard o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo (3):

a) s

1

3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a execugdo
do referido contrato, ao disposto na legislagdo portuguesa aplicavel.

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que:

a) Ndo se encontra em estado de insolvéncia, em fase de liquidagdo, dissolugdo ou cessacdo de
actividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquida¢do de patrimodnios ou em qualquer
situacdo andloga, nem tem o respectivo processo pendente;

b) Néao foi condenado(a) por sentenga transitada em julgado por qualquer crime que afecte a sua
honorabilidade profissional (4) [ou os titulares dos seus 6rgdos sociais de administragdo, direcgdo
ou geréncia ndo foram condenados por qualquer crime que afecte a sua honorabilidade
profissional (5)] (6);

¢) Ndo foi objecto de aplicagdo de sangdo administrativa por falta grave em matéria profissional
(7) [ou os titulares dos seus oOrgdos sociais de administragdo, direc¢do ou geréncia ndo foram
objecto de aplicagdo de san¢iio administrativa por falta grave em matéria profissional (8)] (9);

d) Tem a sua situa¢do regularizada relativamente a contribui¢bes para a segurancga social em
Portugal (ou no Estado de que ¢ nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (10);

¢) Tem a sua situagdo regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal (ou no Estado
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de que ¢ nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (11);

f) Néo foi objecto de aplicag@o da sangdo acessoria prevista na alinea €) do n.° 1 do artigo 21.° do

Decreto-Lei n.” 433/82, de 27 de Outubro, no artigo 45.° da Lei n.° 18/2003, de 11 de Junho, e no

n.” 1 do artigo 460.° do Cddigo dos Contratos Publicos (12);

g) Nio foi objecto de aplicagdo da sangdo acesséria prevista na alinea b) do n.° 1 do artigo 627.°

do Cddigo do Trabalho (13);

h) Nio foi objecto de aplicagdo, ha menos de dois anos, de san¢do administrativa ou judicial pela

utilizacdo ao seu servigo de méo -de -obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e

contribui¢des para a seguranga social, ndo declarada nos termos das normas que imponham essa

obrigag¢do, em Portugal (ou no Estado de que € nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento

principal) (14);

i) Ndo foi condenado(a) por sentenca transitada em julgado por algum dos seguintes crimes (15)

[ou os titulares dos seus Orgdos sociais de administragdo, direcgdo ou geréncia ndo foram

condenados por alguns dos seguintes crimes (16)] (17):

1) Participagdo em actividades de uma organizag@o criminosa, tal como definida no n.° 1 do artigo

2.°da Acg¢do Comum n.° 98/773/JAl, do Conselho;

1) Corrupg¢do, na acepgio do artigo 3.° do Acto do Conselho de 26 de Maio de 1997 e do n.° 1 do

artigo 3.° da Ac¢@io Comum n.° 98/742/JAl, do Conselho;

111) Fraude, na acepg¢éo do artigo 1.° da Convengdo relativa a Protec¢do dos Interesses Financeiros

das Comunidades Europeias;

iv) Branqueamento de capitais, na acep¢do do artigo 1.° da Directiva n.° 91/308/CEE, do

Conselho, de 10 de Junho, relativa a preveng@o da utilizagdo do sistema financeiro para efeitos de

branqueamento de capitais;

j) Néo prestou, a qualquer titulo, directa ou indirectamente, assessoria ou apoio técnico na

preparagdo e elaboragdo das pecas do procedimento.

5 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagdo de falsas declaragdes implica,

consoante o caso, a exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicagdo que

eventualmente sobre ela recaia e constitui contra-ordenag¢do muito grave, nos termos do artigo

456.°

do Cédigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sancio acessoria de

privagdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de

agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a formagéo de
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contratos publicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente para efeitos de
procedimento criminal.
6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga -se, nos termos do disposto
no artigo 81.° do Cédigo dos Contratos Publicos, a apresentar a declaragdo que constitui o anexo
I1 do referido Codigo, bem como os documentos comprovativos de que se encontra
nas situagdes previstas nas alineas b), d), e) e 1) do n.® 4 desta declaragéo.
7 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentacdo dos documentos
solicitados nos termos do numero anterior, por motivo que lhe seja imputavel, determina a
caducidade da adjudicagdo que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui
contra -ordena¢do muito grave, nos termos do artigo 456.°
do Codigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sancdo acessoria de
privagdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de
agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a formacédo de
contratos publicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente para efeitos de
procedimento criminal.

... (local), ... (data), ... [assinatura (18)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas colectivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «a sua representada.
(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaragdo, nos
termos do disposto nas alineas b), ¢c) ed) don.” 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.°

(4) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitacdo.

(5) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitaco.

(6) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa colectiva.

(7) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitagdo.

(8) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitagao.

(9) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa colectiva.

(10) Declarar consoante a situagdo.

(11) Declarar consoante a situagéo.

(12) Indicar se, entretanto, decorreu o periodo de inabilidade fixado na decisdo condenatoria.

(13) Indicar se, entretanto, decorreu o periodo de inabilidade fixado na decisdo condenatoria.

s
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(14) Declarar consoante a situagao.

(15) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitagdo.

(16) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitagio.

(17) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa colectiva.

(18) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.



